工程契約範本

中華民國八十六年二月二十五日修正

    立契約人：業主《主辦工程機關全銜》（以下簡稱甲方）承包商《得

標承包廠商全銜》（以下簡稱乙方）雙方同意訂定本工程契約，共同遵守

，其條款如下：

一、工程名稱：

（說明）

  （一）明定主辦工程機關與承包廠商的名稱

  （二）明定工程名稱。

二、工程編號：

    工程序號：

（說明）

    配合參酌行政院公共工程委員會推動之招標公告系統格式，以利管理

    ，有則填，無則空白。

三、工程地點：

（說明）

    明定工程所在地。

四、工程概要：

（說明）

    明定工程內容概要，將施工內容擇要敘明。

五、契約文件：

  （一）契約條款。

  （二）契約附加條款或補充說明。

  （三）決標文件：

        1.招標公告、投標須知、開標紀錄等。

        2.標單：包括工程詳細表、標單總表、分項工程明細表、單價分

          析表、供給材料表等。

        3.說明書：包括施工總則、施工說明書、補充說明書、工程材料

          及設備規範。

        4.投標前澄清、釋疑文件及得標廠商之投標文件。

  （四）工程設計施工圖表。

  （五）其它決標要項，如保證書、預定進度表、領款印鑑等相關文件

          。

（說明）

    規定納入工程契約所有的圖說文件、資料名稱及在招標過程所衍生之

    各項文件。

六、契約文件效力規定：

  （一）本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方

        解釋為準。本契約文件間如有牴觸者，其適用之優先順序如下：

        1.本契約條款。

        2.本契約附加條款及投標文件內容。

        3.設計圖。大比例詳圖優先於小比例圖樣。

        4.施工補充說明書。

        5.施工規範。

  （二）前款各類文件之修正案優先於各該類原訂文件，同類修正案以最

        後修正者為優。

（說明）

    明定契約文件效力及適用優先順序，以免發生爭議

七、契約總價：

  （一）本工程契約總價計新臺幣元整，詳如標單工程總價表。

  （二）本工程按照契約總價結算，即依契約總價計給，如因變更設計致

        工程項目或數量有增減時，就變更部分予以加減賬結算，若有相

        關項目如稅利管理費另列一式列計者，應依結算總價與契約總價

        之比例增減之。

  （三）本工程按照實做數量結算，即以契約中有工程項目及單價，依竣

        工實做結算數量計給，若有相關項目如稅利管理費另列一式列計

        者，應依結算總價與契約總價比例增減之。

（說明）

  （一）明定契約各種結算方式供主辦工程機關選用以符實需。

  （二）上述註有＊＊符號的條款，主辦工程機關在擬訂契約草案時，應

        依實際發包案的工程性質，任選一項列入。

  （三）凡不屬於上述二種情況的結算方式，如統包、責任施工等，工程

      機關應另訂定詳細的結算辦法。

    （四）凡採納按照實做數量結算方式者，主辦工程機關應在契約變更

          的條款中，預為規定，契約工程項目在施工進行中，如發生其

          實做數量，在無變更設計的狀況，與契約原設定數量增減達某

          一特定比例者，應視同變更設計依程序處理，俾防止人為的疏

          失。

八、工期計算：

  ‧本工程乙方應於年月日開工，並於年月日全部完工。

    本工程除天災人禍等人力不可抗拒因素外，乙方不得以任何理由，向

    甲方申請延長工期。但非歸責於乙方之責任而經甲方確認停工者，不

    在此限。

  ‧本工程乙方應本契約簽訂後日內開工，並於開工之日起日曆天完工。

    本工程除天災人禍等人力不可抗拒因素外，乙方不得以任何理由，向

    甲方申請延長工期。但非歸責於乙方之責任而經甲方確認停工者，不

    在此限。

  ‧本工程乙方應於本契約簽訂後日內開工，並於開工之日起工作天完工

    。

    本工程工期採工作天計算，除因天災人禍等人力不可抗拒因素，免計

    工期外，並可依下列情形免計工期：

  （一）國定假日：元旦、青年節、勞動節、教師節、國慶紀念日、臺灣

        光復節、總統蔣公誕辰紀念日、國父誕辰紀念日、行憲紀念日等

        依中央主管機關公布放假日數免計工期。

  （二）民俗節日：春節七日、清明節二日、端午節一日、中元節一日、

        中秋節一日免計工期。

  （三）全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計工期。

  （四）星期日免計工期。但其與前三款日有相互重疊者，其重疊者應予

        扣除。

  （五）非歸責於乙方之責任，經甲方確認停工，其停工部分應免計工期

        或延長工期。

（說明）

  （一）明定各種工期計算方式免計工期之條件、同意延長工期之原因、

        人力不可抗拒之因素等規定以供主辦工程機關選用以符實際。

  （二）上述註有**符號之三項，主辦工程機關任選一項訂之。

九、天災人禍等因素：

    第八點所稱天災人禍等人力不可抗拒之因素，係指下列經甲方核定之

    事故：

  （一）山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候或洪水所

        造成之意外災害。

  （二）工地對外通路遭遇災害，致交通連續中斷者。

  （三）國際情勢發生重大變故，或受戰事之影響者。

  （四）國內經濟重大變故、社會發生叛亂，暴動或罷工者。

  （五）政府政令變更，足以影響業者全面正常營運者。

  （六）政府機關依法或行政命令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命

        令者。

  （七）核子反射或放射性污染。

  （八）其他經甲方認定確係人力不可抗拒之事項。

（說明）

  天災人禍人力不可抗拒之因素釋義

十、工期計算基準：

  （一）乙方應在工程開工、竣工當日以書面通知甲方，並依甲方核定之

        結果計算工期。乙方不為通知者，甲方得逕為核定後，以書面通

        知乙方，乙方不得異議。

  （二）乙方因開工、停工、復工、竣工向甲方提出的書面通知，甲方應

        在七天內核復乙方。

  （三）本工程因需要辦理變更設計時，其作業過程之停工，除應依第十

    一點規定處理外，如其工程項目或數量有增減時，其工期得由甲乙雙

    方依照實際需要議定增減之。

（說明）

明定工程工期計算之處理方式

十一、工程延期：

    （一）本工程施工期間，如有下列事故，確非可歸責於乙方之理由，

          而需展延工期者，乙方應於事故發生日或其事故消失後日內，

          向甲方申請核實展延工期。逾期不予受理。

          1.發生第九點規定之事故。

          2.甲方要求全部或部分停工。

          3.因辦理變更設計或工程數量增加。

          4.甲方應辦事項未及時辦妥。

          5.由甲方自辦或甲方之其他廠商承包本契相關工程之延誤而影

            響本工程進度者。

          6.其他非甲方可歸責於乙方之理由，並經甲方核准者。

    （二）前款事故之發生，使本工程全部或部分必須停工時，當其停工

          原因消滅後乙方應即復工，而其停（復）工，乙方應自事實發

          生日起日內向甲方提出書面報告。

    （三）甲方對第一款停工之展延工期，除另有規定外，甲方得依據乙

          方報經甲方核備預定進度表之要徑核定之。

（說明）

明定非乙方責任展延工期之處理事

十二、工程變更

    （一）本工程因事實的需要，甲方有隨時書面通知乙方辦理變更設計

          之權，乙方不得異議。但該項變更設計內容，如非完成該工程

          所必要，且與原契約工程增減數量達百分之者，乙方得予拒絕

          。變更設計後各工程項目依下列結算方式辦理：

          1.本契約有工程項目者，增減數量以本契約各該項目之單價計

            算。

          2.新增工程項目者，增加數量以雙方議定之單價計算。

          3.因變更設計而需廢棄拆除乙方已施工完成的部分項目，由甲

            方按實核驗收數量以契約相關單價計給外，並酌補拆除清理

            費、退運費及合理之損失。如屬特殊材料確無法退貨時，得

            由甲方按契約單價收購。

    （二）變更設計之作業，如必須使進行中之工程停工時，甲方應預估

          復工時間，以書面通知乙方配合，如停工期間累計逾三個月以

          上時，乙方得請求就超過個月以上期間之管理費及合理之損失

          補償。

    （三）契約內工程數量因計算錯誤，致其實做數量與約數量有顯著之

          差異者，甲方得依乙方之申請，以下列處理方式辦理變更設計

          ：

          **屬總價結算方式之契約，凡實做數量如較契約數量增減達百

          分之十以上者，其逾百分之十之部分，得以變更設計增減之。

          **屬實做數量結算之契約，依實際驗收數量核實計給之。

（說明）

  （一）明定工程變更設計之認定範圍及甲乙雙方權利義務歸屬問題的處

        理方式。

  （二）上述註有**符號之二項，主辦工程機關應任選一項訂之。

十三、付款辦法：

      本工程依下列規定辦理付款：

  **（一）預付款：

          1.本工程預付款為契約總價百分之計新臺幣元整。

          2.預付款，應於雙方簽定契約，乙方辦妥履約各項保證，並預

            付款保證作業後，由乙方在日向甲方提出書面申請，經甲方

            核定並在日內撥付。

          3.預付款的保證，應以等值金額之政府機關發行之有價證券或

            金融機構之保證書為之。

          4.預付款應於銀行開立專戶，供甲方隨時查核，於本工程每期

            估驗計價付款時，應以完成工程金額之比例扣回，作為預付

            款之償還，至預付款償清為止。

          5.預付款之保證，其保證金或保證書，乙方得於該項預付款償

            還達百分之以上時，向甲方申請無息退還百分之的金額，或

            解除百分之之保證責任，其餘部分，應俟該預付全部清償後

            ，無息一次退還或解除保證責任。

    （二）估驗款：

          1.本工程自開工日起，每日估驗計價撥付估驗款一次，估驗時

            應由乙方提出估驗明細單，經甲方工程司核符簽認後，送請

            甲方於日內付款。

          2.估驗以已施工完成者為限，如另有規定其半成品、或進場材

            料得以估驗計價者，從其規定，該項估驗款每期均應扣除百

            分之作為保留款，並於該工程完成，甲方驗收合格，辦妥工

            保固金的繳納，於日內一次無息結付尾款。

          3.經雙方確定之變更設計新增工程項目未經議價程序議定單價

            者，得依甲方核定此一項目的預算單價，以百分之估驗計價

            給付估驗款。

    （三）有下列情事之一者，乙方申請估驗款估驗完成時，甲方得暫停

          給付前款之估驗款至停止付款原因消除為止。

          1.工程實際進度，非歸責於甲方之事由，落後預定進度達百分

            之以上者。

          2.有瑕疵的工作經書面通知改善而延不執行者。

          3.未履行契約應辦事項，而對本工程進度有影響，經通知仍延

            不履行者。

          4.乙方派駐工地之負責人未能稱職，以致工地秩序紛亂，施工

            草率，漫無計畫，經通知更換而乙方延不履行者。

          5.其他乙方有違約事項且情節重大者。

    （四）甲方未依第一款、第二款規定之付款期限付款者，應就其應付

          金額依付款限期最後一天的銀行無擔保六個月放款利率，按日

          計息至付款日止。

  **（五）物價指數調整

          1.工程進行期間，如遇物價波動時，得依主計處公布之營造工

            程物價指數，就漲跌幅超過百分之五部分，於估驗完成後調

            整工程款。

          2.前目適用物價指數基期更換時，換基當月起完工之工程，自

            動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數清結之

            工程款不予追溯核算，每月公布之物價指數修正時，處理原

            則亦同。

（說明）

  （一）明定預付款、估驗款、付款期限、物價指數等工程款之處理程序

        。

  （二）有關預付款部分以工程有預購材料、機具及整體設備之需要者方

        予列入，否則刪除。

  （三）明訂甲方逾越付款期限而未付款時，應按業日計息至付款日止，

        以示公平。

  （四）物價指數調整，得視工程之特性與需要及主管機關之規定，於招

        標文件內明定，至於調整計算標準應訂明依行政院或省市府標準

        擇一明定。

  （五）上述預付款、物價指數調整註有**之項目，主辦工程機關有採用

        時，方可列入，未採用時刪除。

十四、材料機具設備：

    （一）本工程需工程材料機具設備、施工機具、工作場地設備等，除

          本契約另有規定外，概由乙方自備。

    （二）乙方自備的材料機具設備，其品質應符合本契約中所規定的規

          範，進入現場後乙方應負責妥為保管，非經甲方之許可，不得

          擅自運離。

    （三）乙方應自備的材料機具設備，依本契約訂有特殊規格者，乙方

          應於開工後日內，向國內外市場的專業廠商訂購，如在該等市

          場中無法獲得合於契約中規格的產品時，應在此期限內，以書

          面向甲方提出聲明，經甲方查證屬實，得以變更設計程序變更

          其規格，或以同等品代替使用，乙方未在上開期限內聲明，而

          在施工時，方提出市場無法供應此等產品聲明時，經甲方查證

          屬實，仍得比照變更設計程序變更其規格，或以同等品代替使

          用。但乙方應處以該項產品項目契約價格百分之的罰款。

    （四）契約中規定，乙方應由國外進口的材料機具設備者，乙方應提

          出國外的出產（地、廠）證明，該項材料機具其單項契約價格

          金額達元以上者，該出產（地、廠）證明並應取得當地或鄰近

          地區我國駐外代表處的簽證。

    （五）由甲方供給的材料機具設備，乙方應於日前提出申請，配合進

          度進場。如進場日期有變更時，甲方應在預定進場時間一個月

          以前，以書面通知乙方，如甲方供給的材料、機具設備不能於

          預定日期進場，致乙方必須全面停工或部分停工時，乙方得向

          甲方申請展延工期，遭有損失時，並得向甲方請求賠償。

    （六）第三款材料機具設備之同等品，應以原設計規格的使用功能、

          品質、及價格為原則，並經甲方審定者為限，乙方不得要求差

          價補貼。

    （七）第一款工作場地設備，係指乙方為本工程施工的場地，或施工

          地點以外專為本工程材料加工的場所之設備，包括施工管理、

          工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施，該等房舍設施，乙

          方應具備滿足生活與工作環境必要的條件。

    （八）乙方領用或租借甲方之材料機具設備，應憑證蓋章並由甲方檢

          驗人員核轉。已領用或已租借之材料機具設備等，須妥善保管

          運用維護，用畢（餘）歸還時，應清整修配至符合規定或甲方

          認可之程度，於規定期限內運交甲方指定處所妥當放置，否則

          以工程逾期論。

    （九）乙方領用或租借甲方之材料浪費或機具設備非自然消耗之毀損

          ，無法修配復原，乙方應以同種類之同等品返還，或依下列規

          定折合現金賠償：

          1.外購設備（包括器材）照ＣＩＦ購入美金單價加百分之，按

            設備淨值以賠償時臺灣銀行賣出匯率折算。

          2.內購設備（包括器材）照市價加百分之按設備淨值計算。（

            一○屬遺失或被竊者除照前款規定補償外，並加計賠償金額

            百分之。

（說明）

  （一）明定施工時，由於各項營繕工程環境及條件不同時，主辦工程機

        關得事先規定各項機具材料的供應者。

  （二）乙方自備機具設備，契約訂有特殊規格者，應於開工後若干時間

        內訂購之相關規定。

  （三）進口材料機具設備應提國外出產證明，契約價格達若干元以上者

        ，須取得我國駐外代表處之簽證。

  （四）ＣＩＦ係指該設備從出產地價格加保險費加運費運到本國之價格

        。

十五、施工管理：

    （一）工地管理：

          1.本工程施工期間，乙方應指派適當之代表人為工地負責人，

            代表乙方駐在工地，督率施工、管理其員工器材，並負責一

            切乙方應辦理事項。乙方應於開工前，將其姓名、學經歷資

            料等，報請甲方查核，變更時亦同。如甲方認為該乙方工地

            負責人不能稱職時，得要求乙方更換之。

          2.乙方應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，

            並將所需之施工機具及材料等運至工地，如期完成各項契約

            之各項工作，施工期間，所有乙方員工之管理、給養、福利

            、衛生與安全等，以及所有施工機具設備及材料之維護與保

            管，均由乙方負責。

          3.乙方員工均應遵守有關法令規章規定，包括施工地點當地政

            府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受甲方對有關工作

            上之指示，如有不聽指導，阻礙或影響工作進行，或其他非

            法、不當情事者，甲方得隨時要求乙方撤換之，乙方應立即

            照辦。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全

            責任，如遇有傷亡或其他意外情事，亦應由乙方自行處理，

            與甲方無涉。

    （二）施工計畫與報表：

          1.乙方應於開工前，擬定施工順序及預定進度表等，並就其主

            要施工部分敘述施工方法，繪製施工相關圖，送請甲方核定

            。甲方為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。

            預定進度表之格式及細節，應表示施工詳圖送審日期、主要

            器材設備訂購與進場之日期、各項工作之啟始日期、各類別

            工人調派配置日期及人數等，並應標示出本工程施工之要徑

            ，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。乙方在擬定前述工

            期時，應考量施工當地颱風及其他惡劣天候對本工程之影響

            。

          2.施工預定進度表，雖經甲方工程司指示修正與核定，仍不解

            除乙方對本契約完工期限所應負之全部責任。

          3.本工程施工期間，應按甲方同意之格式，按約定之時間，填

            寫工作報表，送請甲方核備。

    （三）工作安全與衛生：

          1.本工程施工期間，乙方應遵照勞工安全衛生法及其施行細則

            、勞工安全衛生設施細則、營造安全衛生設施標準、勞動檢

            查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動

            基準法及其施行細則、及道路交通標誌、標線、號誌設置規

            則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之

            防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方

            負一切責任。

            凡建築工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設

            置圍牆，鷹架外部分應加防護網圍護，以防止物料向下飛散

            或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。

          2.本工程施工期間，發生緊急事故，影響工地內外生命財產安

            全時，乙方得不經甲方工程司之指示，而採取必要之適當行

            動，以防止生命財產之損失，但乙方應在事故發生後廿四小

            時內向甲方工程司報告，如事故發生時，甲方工程司在工地

            有所指示時，乙方應照辦。

    （四）工地環境清潔與維護：

          1.本工程施工期間，乙方應切實遵守水污染防治法及其施行細

            則、空氣污染防治法、噪音管制法、廢棄物清理法等有關機

            關所頒法令規章之規定，隨時負責工地環境保護。

          2.本工程施工期間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一

            切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及

            其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需

            費用概由乙方負責。

          3.工地周圍排水溝，因本工程施工所發生損壞或砂石、積廢土

            、或因施工產生之不當的廢棄物，乙方均應隨時修復及清理

            ，如延誤不予修復及清理，致生危害環境衛生、公共安全事

            件，概由乙方負完全責任。

          4.本工程施工如產生立方公尺以上之廢棄土者，除另有規定外

            ，乙方應在開工前，併同施工計畫，提出廢棄土棄運計畫，

            敘明其棄土之位置，棄運之路線等相關資料，送請甲方核備

            ，並據以執行。其改變者亦同，並應隨時接受甲方的檢查。

    （五）交通維持：

          1.乙方於施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須

            有適當臨時交通路線及公共安全設備，並應事先提出因應計

            畫送請甲方工程司核准。甲方工程司如另有指示者，乙方應

            即照辦。

          2.本工程如在都市道路範圍內施工者，乙方應擬訂交通維持計

            畫併同施工計畫，送請甲方核轉當地政府交通主管機關核准

            後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，悉依當地政府交

            通主管機關之規定辦理。

    （六）配合施工：

          與本契約工程有關之其他工程項目，經甲方委託其他廠商承包

          辦理時，乙方應有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，使

          該等工作得以順利的進行，因工作不能協調配合，致生錯誤、

          延誤工期，或發生其他意外事故者，乙方應負其應有的一切責

          任及賠償。受損之一方，應於事故發生之日起三日內，以書面

          通知甲方，由甲方召集雙方協商解決，經雙方多次協調仍無法

          達成協議時，甲方除徑行裁決外，並得在其估驗款內扣留，俟

          其解決上述爭議後再予發還。

    （七）工程保管：

          1.在本工程未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程

            ，及到場之材料機具設備，包括甲方供給及乙方自備者，均

            由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責。如屬經甲

            方估驗計價者，乙方並應賠償，其部分經驗收付款，其所有

            權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換。

          2.在工程未經驗收前，甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但

            應由甲乙雙方會同使用單位協商認定權利與義務後，由甲方

            先行接管。使用期間因非可歸責於乙方因素而有遺失或損壞

            者，應由甲方負責。

    （八）乙方為執行施工管理的事務，其指派之工地負責人，應率同其

          員工，全權代表乙方駐場，處理下列事項：

          1.工地管理事項：

           (1)工地範圍內的部署與配置。

           (2)工人的管理、材料機具設備及施工裝備的管理。

           (3)已施工完成定作物的管理。

           (4)公共安全的維護。

           (5)工地突發事故處理。

          2.工程推動事項：

           (1)開工的準備。

           (2)交通維持計畫的研擬申報。

           (3)材料機具設備檢（試）驗的申請協調。

           (4)施工計畫及施工預定進度表研擬與申報。

           (5)施工前的準備、施工完成後查驗。

           (6)向甲方提出施工動態（開工、停工、復工、竣工）書面報

              告。

           (7)向甲方填送施工之報表暨定期的工程進度表。

           (8)協調相關廠商研商施工配合事項。

           (9)會同甲方工程司勘研變更設計計畫。

          (10)依照甲方工程司的指示提出施工大樣圖資料。

          (11)施工品管的有關事項。

          (12)施工瑕疵缺失的改正改善事項。

          (13)天然災害的防範準備事項。

          (14)施工棄土的處理事項。

          (15)工地災害及災變發生後的善後處理。

          (16)其他有關施工作業屬於乙方應辦事項。

          3.工地環境維護事項：

           (1)施工場地及週邊地區排水系統設施的維護及改善。

           (2)工地圍籬的設置及維護。

           (3)工地內外環境清潔及污染防治。

           (4)工地施工噪音的防治。

           (5)工地週邊地區交通的維護及疏導事項。

           (6)其他有關當地交通、環保目的事業主管機關規定所應辦事

              項。

          4.工地週邊施工期間的協調事項：

           (1)加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。

           (2)與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫，發揮敦親睦

              鄰的功能。

           (3)定時提供施工進度及有關的資訊。

          5.其他本契約乙方應辦理的事項。

    （九）本工程施工中，在興築地下結構物，挖掘過程中如發現有價之

          埋藏物或資源、異常物時，乙方應即報告甲方工程司，依照指

          示處理，或會同協調有關機關處理，乙方不得擅自搬離現場，

          否則應由乙方負全部法律責任。

    （十）各項設施設備，法令規定須由專業技術人員安裝，施工、檢驗

          者，乙方應按該規定辦理。

（說明）

  （一）規範乙方對施工管理的責任，其中包括研提施工計畫、施工預定

        進度表、施工地區交通維持、工地環境清潔維護、工地工料管理

        及施工品質控制等相關作業責任。

  （二）適當人員：如專業工程人員、技師、高中職以上畢業曾任相關工

        作經驗若干年或經政府機關專業訓練結業者等，由主辦工程機關

        於招標文件中註明之。

  （三）明定乙方工地負責人之職責。

  （四）明定施工過程中發現有價之埋藏物或資源之處理方式。

十六、監工作業：

    （一）本工程開工前，甲方應指派工程司駐場，代表甲方監督乙方履

          行本契約各項約定應辦事項，如甲方委託建築師或工程顧問機

          構代表甲方執行監工作業時，除另有約定外，甲方應在開工前

          ，備函通知乙方知照，其職權如甲方工程司同。

          甲方工程司所指派的代表，其對乙方的指示與監督行為，其效

           力如同甲方工程司。

    （二）甲方工程司的職權如下：

          1.本契約文件之解釋。

          2.工程設計、品質或數量變更之審核。

          3.乙方所提施工計畫、施工詳圖、品管計畫及預定進度表之審

            核及管制。

          4.工程及材料機具設備之檢（試）驗。

          5.乙方請款之審核簽證。

          6.在甲方所賦職權範圍內對乙方申請處理事項。

          7.本工程與相關工程之配合協調事項。

    （三）乙方依本契約文件提送甲方一切之申請、報告、請款、及請示

          事項，除另有約定外，均須送經甲方工程司限期在日內核轉，

          乙方依法令規定提送政府各主管機關之有關申請及報告事項，

          除另有約定外，均應先照會甲方工程司。甲乙雙方應遵守甲方

          工程司在其職權範圍內所作之決定，雙方對甲方工程司所作之

          決定如有異議時，應於該項決定之日起日內以書面向對方以書

          面表示之，否則即視同默認，嗣不得再提異議。

    （四）甲方工程司代表甲方，處理下列非乙方責任之有關本工程推動

          事項：

          1.代表甲方，處理有關工程推動對工地週邊一切公共事務之協

            調事項。

          2.該工程範圍內地上（下）物拆遷作業協調事項。

          3.處理本工程甲方供給材料機具之供應協調事項。

（說明）

    明定甲方監工作業與承包廠商在工地施工時權責的處理。

十七、工程品管：

    （一）乙方應對本契約附件中各施工說明書以及相關補充說明書的內

          容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，乙方應在實施前先向甲

          方工程司提請澄清，否則應依照甲方工程司的解釋辦理。

    （二）乙方自備材料機具設備在進場前，應將有關資料及可提供的樣

          品，先送甲方工程司審查同意，如需辦理檢（試）驗的項目，

          應會同甲方工程司取樣，並會同送往檢（試）驗單位檢（試）

          驗合格後始得進場。該等材料機具設備進場時，乙方仍應通知

          甲方工程司作現場檢驗。

    （三）乙方在各項工程項目施工前，應將其施工法、施工步驟、以及

          施工中的檢（試）驗作業等計畫，先洽請甲方工程司同意，並

          在施工前應會同甲方工程司完成準備作業的檢查工作無誤後，

          始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同甲方工程司對施工

          的品質進行檢驗。

    （四）乙方在施工中，應對施工品質依照施工有關規範，嚴予控制，

          尤以隱蔽部分的施工項目，應事先通知甲方工程司派員現場監

          督進行。

    （五）品質管制：

   **乙方應指定品質管制專責人員，其人員名單應於開工前送甲方備查。

   **1.乙方應在工地設置適當之工地管理組織，負責品管作業之執行，其

       執行要項包括：成立品管組織訂定施工要領訂定施工品質管
       理標準訂定檢驗程序訂定自主施工檢查表建立文件、紀錄管
       理系統等。

     2.前目工地管理組織乙方應於開工前成立並送甲方核准後確實執行，

       其各工程施工項目，應於施工前填寫品質管制資料，送甲方備查。

    （六）工程查驗：

          1.本工程施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查，甲方工程司

            應按規範規定查驗工程品質，乙方應予以必要之配合與充分

            便利，並派員協助辦理。但工程查驗並不解除乙方之責任。

          2.甲方工程司如發現乙方工作品質不符合本契約之規定，或有

            不當措施將危及工程之安全時，得指示乙方限期改善或改正

            ，或將不符規定部分拆除重做，乙方逾期未辦妥時，得要求

            乙方局部或全部停工，至乙方辦妥並經甲方工程司認可方可

            復工，乙方均不得籍詞要求延展工期或補償。

          3.本工程施工期間，乙方應按規定之階段報請甲方工程司查驗

            ，甲方工程司發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續

            次一階段工作時，得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆

            除重做，乙方不得異議，其一切損失概由乙方自行負擔，但

            甲方工程司應指派專責查驗人員常駐工地，隨時辦理乙方申

            請之查驗工作，不得無故延遲。

          4.乙方為因應甲方工程司，在工程進行中隨時進行工程查驗之

            需要，應妥為提供契約約定必要及足夠的設備與器具耗材，

            如有不足，經甲方工程司通知後，乙方應立即補足。

          5.本工程如有任何事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報

            請甲方工程司查驗，甲方工程司不得遲延。必要時，甲方工

            程司得會同有關機關先行檢驗該隱蔽部分。

          6.本工程如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由乙方

            提出申請，並按照規定負擔有關費用。

    （七）本工程各項材料機具設備的檢（試）驗，除由甲方自設檢（試

          ）驗單位辦理，或另有規定外，乙方應委交中華民國實驗室認

          證委員會認證合格機構辦理，其所需檢（試）驗費用，除已規

          定由乙方負責外，概由甲方負責。

（說明）

  （一）訂定工程品質管制甲乙雙方的權責區分，以及相關作業規範。

  （二）（五）有**部份，如屬新臺幣伍仟萬元以下之工程設置品質管制

        專責人員即可，如屬新臺幣伍仟萬元以上之工程，則設置工地管

        理組織，兩者視工程規模大小於訂約時採用。

  （三）有關乙方應設品質管制專責人員或工地管理組織，如未依規定辦

        理者，甲方得以扣減工程款或停工等處理，宜另增條款或於施工

        說明書中訂定。

十八、災害處理：

    （一）本點所稱災害，係指下列因天災或人力不可抗拒因素發生之事

          故：

          1.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候或洪

            水所造成之意外災害，並以各級主管機關或中央氣象局所發

            布為準。

          2.核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準者，或經政

            府主管機關核示者。

          3.其他經甲方認定確係人力不可抗拒之因素發生者。

    （二）本工程除另有規定外，乙方應自開工日起，至驗收接管日止，

          投保營造保險，該項投保之保險單及保險費收據等影本，乙方

          應送交甲方工程司備查。屬第一款因素所肇致施工期間的一切

          損失，均應由乙方負責處理。因甲方因素導致工期延長，或變

          更設計追加工程展延工期，得依契約原訂保費比例加價辦理。

    （三）在驗收前，遭遇颱風、地震、豪雨、洪水等人力不可抗拒之天

          然災害時，乙方應在災害發生後，按保險單規定期限向保險公

          司報請賠償，並於日內報甲方派員會同勘查屬實，並取具證明

          確認乙方已善盡於防範之責，得按實需工作時間展延工期。經

          查證屬保險單內財政部核准不保範圍時，應依下列規定，補償

          其損失：

          1.乙方已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按契約

            單價計價外，修復或需重做部分由甲乙雙方協議，但甲方供

            給的材料，仍由甲方按實供給之。

          2.乙方自備施工用機具設備的損失，由乙方自行負責。

（說明）

  （一）明定災害、事故之定義標準以及施工災害處理之責任歸屬

  （二）一般工程保險計有營造綜合損失險、營造工程第三人意外責任險

        、乙方員工之保險、營造機具綜合保險等項目，主辦工程機關在

        擬訂契約草案「營造保險」時，應詳予規定。

  （三）如有投保至保固期間則宜另訂之。

十九、履約保證：

  **履約保證人：

    （一）乙方應於訂約時，提供與乙方同一行業的家廠商為履約保證人

          。該等保證人的累計資本額，應不低於乙方。

    （二）前款保證人對乙方因履行本契約各項規定，造成終止契約或解

          除契約，而發生之一切義務，均連帶負其全責，並願拋棄民法

          第七百四十五條規定之先訴抗辯權。如涉訟以中華民國地方法

          院為管轄法院。

    （三）第一款保證人經甲方查核，中途失其保證能力，或自行申請退

          保時，乙方應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續完成經甲

          方認可後，始能解除其保證責任。

    （四）乙方在履行本契約過程中，如因重大變故無法繼續營業時，經

          取得該相關機關提供的證明，經甲方確認無誤，得依乙方及其

          全部履約保證人共同申請，由其履約保證人之一，承繼本契約

          的權利義務責任，經結算後，另訂契約繼續完成本工程。

  **履約保證金：

    （一）乙方應於訂約時，提供新臺幣履約保證金。乙方得以公債、定

          期存款單、票據、儲蓄券為之，或取具金融機構之書面保證。

          但該保證機構及其保證書之格式，應經甲方同意之，如以公債

          作為履約保證金者，在甲方依約發還前概不退調支息。如以金

          融機構之書面保證及辦理質權設定之定期存款單，作為履約保

          證金者，均應加註拋棄行使抵銷權。

    （二）甲方經認定乙方有違約情事或乙方無力完成本工程時，甲方得

          通知乙方並依照保證條款，不另經任何法律或行政程序逕行變

          賣乙方所繳納政府有價證券或函請行庫依照需要動用該項履約

          保證金，維持工程進行，乙方不得異議。

（說明）

  （一）明訂乙方承攬本工程契約保證履約之方式。

  （二）履約保證金之發還方式，主辦工程機關得依實際情況自行訂定。

  （三）上述註有**符號之二項，主辦工程機關應任選一項訂之。

  （四）有關履約保證金繳納額度，依招標注意事項之規定，得標價在開

        標底價百分之八十以上時，乙方得標訂約應提供之履約保證金，

        以不低於決標價百分之十為原則，當乙方以未達開標時底價百分

        之八十之價格得標時，乙方應就底價與決標價的差額作為本契約

        的履約保證。

二十、爭議處理：

    （一）本工程進行中，乙方對本契約各項條款，以及其附件中各項規

          定有疑義時，應在執行前向甲方工程司提請解釋，如乙方對甲

          方工程司的解釋不為認同時，乙方應再以書面述明理由向甲方

          提出異議。

    （二）甲方在乙方提出解釋或異議之請求時，應在接到其申請之日日

          內答復之，如甲方未在上述限期答復乙方，即視同接受乙方之

          意見。

    （三）乙方對甲方答復異議之內容仍不能同意接受時，乙方可在甲方

          答復之日起日內申請甲方召集協調會解決或送請行政院公共工

          程委員會公共工程爭議調處委員會調處。

    （四）前款之協調仍無法解決時，得採仲裁或訴訟方式辦理，雙方同

          意以工地就近之地方法院為第一審管轄法院。仲裁或訴訟期間

          ，乙方仍需依照甲方指示，繼續執行契約內之相關工作。

（說明）

    明定乙方對工程契約規定有異議時，提出爭議之處理方式，其中包括

    甲乙雙方的協議、仲裁訴訟及其它有衍生事項的處理原則。

二十一、工程驗交：

      （一）工程完工：工程依本契約完竣後，乙方應對施工期間毀損或

            遷移之公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具

            、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除，

            並填具竣工報告，於經甲方勘驗認可，始得認定為工程完工

            ，乙方並應在日內以書面通知甲方備查。但主體工程已全部

            完成，如因配合整修或瑕疵及零星之配合工作留待保固期間

            處理。

      （二）部分完工：

            1.本工程部分完工後，如因實際需要，甲方得通知乙方就已

              完成工程之一部分先行辦理驗收，而予以接管使用。

            2.甲方於必要時，在不妨礙乙方施工之原則下，得通知乙方

              使用已完成之部分工程，如甲方之使用致乙方遭受干擾或

              損害時，甲方應在雙方之協議下給予展延工期或賠償。

      （三）初驗與驗收：

            1.甲方於乙方申報工程完工日起，應於日內辦理初驗。初驗

              合格後，甲方應於日內派員辦理驗收，在初驗或驗收時，

              初驗或驗收人員依施工規範確有必要開挖或拆除部分工作

              物以作檢驗時，乙方不得推諉拒絕，並應於事後負責免費

              恢復。初驗及驗收時所需儀器、機具、設備及人工，概由

              乙方提供。

            2.本工程驗收合格後，甲方應於日內發給結算驗收證明書。

            3.甲方不能在前目期限辦理初驗或驗收時，除屬係乙方的責

              任外，甲方應自其限期最後一日，至辦理初驗或驗收之日

              止，依待付的款項，給付其限期最後一天銀行無擔保六個

              月放款利率的利息金額。

      （四）本工程在初驗或驗收時，甲方發現其工程與規定不符時，乙

            方應在甲方指定的期限內作下列的處理，並報請甲方複驗。

            逾期未辦理妥善或複驗仍不符規定者，應自限定期限或複驗

            之次日起，至再驗收合格之日止，以逾期論處，按日計算逾

            期罰款。複驗以一次為限。但複驗改善期限，未逾總工期者

            ，其複驗不受一次限制。

            1.乙方使用之材料機具設備，或其施工品質，與規定不符者

              ，在不影響其它構造物者，乙方應即拆換並不得要求扣款

              處理。

            2.施工工程與規定不符者，在不影響使用目的，不妨礙安全

              及觀瞻，經甲方檢討其拆換確有困難者，得以扣款方式處

              理，其扣款除另有規定外，應依其實做價值與契約價格的

              差額倍扣罰之。

            3.施工工程與規定不符者，雖拆換有其困難，但有違本工程

              使用之目的，或有礙安全必須拆除者，乙方應負責提出具

              體處理辦法，送請甲方核定後辦理，其所需費用及工作時

              間，概由乙方負責。

      （五）本工程驗收合格後，乙方應依照甲方指定的接管單位辦理點

            交，因非歸責乙方的責任，該接管單位有異議或藉故拒絕或

            拖延時，甲方應負責處理，並應在驗收後日內處理完畢，否

            則應由甲方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接管者，

            乙方視同已完成點交程序，對本工程的保管不再負責，甲方

            不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由。若建築工程須取

            得目的事業主管機關使用執照等文件時，如因甲方之因素以

            致延誤時，甲方應先行辦理驗收並付款。

（說明）

  （一）明定工程完工之認定，部分完工之驗收，驗收作業及不符規定之

        處理方式。

  （二）小型工程辦理驗收時，得自行勘酌直接辦理正式驗收勿須經過初

        驗之規定。

  （三）明定甲方未依限辦理驗收時應給付待付款之利息。

二十二、工程保固：

      （一）保固期限：本工程自全部完工經驗收合格日之次日起，由乙

            方保固年。

      （二）保固保證金：

            1.乙方為履行保固的責任，應於驗收合格後，提供按結算總

              價百分之計列之保固保證金。凡在保固期限，如本工程之

              一部或全部發現有損裂、坍塌或其它損壞，其非屬故意破

              壞或正常零附件損耗者，應由乙方依照契約圖樣，在期限

              內負責免費無條件修復。如經通知乙方逾期不為修復者，

              甲方得動用保固保證金逕為處理，有不足得向乙方追償。

            2.主辦工程機關得規定保固保證金於工程完工後由工程款扣

              留或由乙方以現金、公債、定期存款單、票據、儲蓄券為

              之，或取具金融機構之書面保證。

            3.以公債作為保固保證金者，在甲方依約發還前概不退調支

              息。

              以金融機構之書面保證及辦理質權設定之定期存款單，作

              為保固保證金者，均應加註拋棄行使抵銷權。

（說明）

  （一）明定驗收後保固的期限、保固保證金提供方式以及保固期間缺失

        認定的標準。

  （二）保固期限參考年限如左：

        工作物之裝修、附屬機電設備、屋頂、牆壁滲漏、及道路工程、

        自來水等非結構物等工程，保固期限宜訂為一年。工作物結構體

        、暗渠、橋涵、隧道、或為此等工作物重大修繕者，保固期限宜

        為三至五年。

  （三）各類的保固保證金額，依現行慣例，係按各工程結算總價訂為百

        分之一至百分之三，各工程機關得視該工程性質，在投標須知中

        預為訂定。

  （四）各類的保固保證金的退還方式，各工程機關亦得參酌實際需要另

        行訂定，但應事先在投標須知預為規定。

  （五）保固保證金之繳交方式主辦工程機關應予投標須知中明定。

二十三、罰則：

      （一）逾期罰款：乙方如不依照契約規定期限完工，應按逾期的日

            數，每日賠償甲方損失，按結算總價千分之一計算的逾期罰

            款，該項罰款應由乙方在本工程驗收合格後向甲方繳納，甲

            方亦得在乙方未領工程款中，或履約保證金中扣除，如有不

            足，得向乙方或履約保證人追繳之，但其最高額的逾期罰款

            金額，不超過結算總價十分之一為限。

      （二）乙方未能依預定進度施工，其施工實際進度落後達預定進度

            百分之者，經甲方通知乙方在日內未能趕工至預定進度者，

            甲方得停止乙方在甲方本機關的投標權，迄至乙方趕工達到

            預定進度時或工程完工時，始得解除。

（說明）

  （一）明定對承包商逾期違約及施工進度落後等之罰則。

  （二）逾期罰款增訂最高處罰金額。

二十四、違約處理：

      （一）乙方曾投標或承攬本機關之工程，有下列情形之一者，甲方

            得拒絕其於年內參加投標：

            1.得標後不訂約承攬者。

            2.非歸責於甲方之情事致使工程進度落後百分之十以上，經

              書面通知改善進度而未辦理者。

            3.工程品質不良、擅自減省工料或未依核定圖說施工者。

            4.經書面通知查驗、驗收、專任工程人員未到場達三次以上

              者。

            5.承攬工程未自行履約而轉包者。

            6.所檢附之證件係偽造或變造者。

            7.工程經驗收未符合工程合約部分，未於通知期限內改善者

              。

            8.經廠商主管機關處分重大危失有案者。

      （二）如乙方對甲方人員有賄賂威脅等不法行為或盜換甲方器材。

            或乙方僱用人員因施工上問題發生爭執而以暴力傷害甲方人

            員及其他不法行為時，除依法追究民刑事責任外，甲方得視

            情節輕重停止乙方參加甲方工程投標權年。

      （三）如乙方無法履行本契約規定之責任義務或負責人身故、歇業

            ，其因承包本工程所生之債權債務，於承包人違約或不能完

            工，甲方得通知乙方終止契約，或依本契約規定通知連帶保

            證人接辦時起，乙方除自動無異議放棄對本契約應得之權利

            外，其尚未領取之工程估驗款，全部工程保留款，履約保證

            金保證人代辦未完工程之工程款債權以及各項扣罰款均即轉

            讓予保證人承受之。甲方並得停止乙方參加甲方工程投標權

            年。

（說明）

    為防堵不肖廠商明定承包商違反契約行為以及不能履約各種狀況的處

    理方式及罰則。

二十五、契約終止或解除

      （一）契約終止：

            甲方認為工程有終止必要時，得隨時終止本契約之全部，或

            一部分的工程。乙方在接獲甲方的通知後，應立即停工，並

            負責遣散工人，清理現場，其已完成的工程及已進場的材料

            機具設備，均由甲方核實給價，但乙方如認有直接的損失時

            ，得檢具損失清單向甲方求償，甲方應以協議方式處理之。

      （二）契約解除：

            1.乙方有下列情事之一者，甲方得解除本契約，甲方因此所

              受一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責，並將

              違規事實移送主管機關懲戒。

             (1)乙方私自將本工程轉讓他人承包，或將登記證照轉借他

                人承包本工程，經甲方查明屬實者。

             (2)乙方逾規定期限尚未開工，或開工後進度遲緩，其進度

                較預定進度落後百分之十五以上者。

             (3)乙方違背契約或發生變故，甲方認其不能履行本契約責

                任者。

            2.乙方如因前目所列情事之一解除本契約時，應即停工，負

              責遣散工人並清理現場，並將到場材料機具設備等，交由

              甲方全權使用。

      （三）因非歸責於乙方之事由，於簽訂本契約之次日起，在六個月

            內未能開工，或開工後無法繼續施工而停工，其停工時間達

            六個月仍無法復工者，乙方得於一個月內向甲方要求終止本

            契約，並得就下列項目提出相關證明文件向甲方核實求償。

            1.工程簽訂契約後未能開工者：

             (1)契約書裝訂的成本費，含印花稅。

             (2)依契約規定項目已實際執行準備工作的費用。

             (3)已建築完成之工棚及租金費用，得依契約相關項目之金

                額比例計算。

             (4)工地現場已裝設水電、電話設施之水電費、電話費，得

                按實付金額計算。

             (5)工地現場看管之勞工費，並以最多兩員及六個月基本工

                資為限。

             (6)依工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，經事先向甲

                方報備有案，且經會同檢驗合格者，得依廠商之訂購成

                本收購。

              但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則

              由乙方自理。

            2.工程已開工者：

             (1)契約規定之準備工作費、工棚租金、工地水電費及電話

                費、工程安全設施等項目，參酌實際情況得依契約相關

                項目單價比例估驗計價。

             (2)已完成工程項目，依契約規定估驗計價。

             (3)進場材料費，以實際施工進度需要進場，經檢（試）驗

                合格者為限。

             (4)工程停工期間經甲方認定必要現場待命人員工資，最多

                五人且以乙方員工為限，該項工資應參酌契約內技術及

                一般工資，由甲乙雙方協議訂定。但乙方應按日填報日

                報表，並於每週未、每月底將影響部分以書面報甲方備

                查。

             (5)工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，並經事先向甲

                方報備有案，且經會同檢驗合格者，得依廠商之訂購成

                本收購。

              但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則

              由乙方自理。

      （四）乙方已領有預付款者，應將未扣還之金額退還，並加計銀行

            無擔保個月放款利率之利息，一併退還甲方。

（說明）

  （一）明定契約終止或解除之處理方式，及雙方應配合之事項。

  （二）增列不可歸責於乙方之事因，於簽約後六個月未能開工或停工後

        六個月仍無法復工者，乙方得要求終止契約，並向甲方求償。

二十六、其他：

      （一）全部約定：本契約凡未載明於文件內之任何陳述或承諾，除

            甲方工程司依其職權另有指示外，乙方均不受其約束，亦不

            須負責。本契約條款之任何變更，均須經雙方之書面同意。

      （二）本契約文件及其附件內，所指的申請、報告、同意、指示、

            核准、通知、解釋等其他類似行為之意思表示，均須以書面

            為之。書面之遞交，以面交簽收或以掛號郵寄至雙方預為約

            定之地址準。本工程施工期間，如乙方工地負責人與甲方工

            程司，以口頭向對方有意見表示時，均應於日內以書面通知

            對方確認。甲方工程司於施工監督以口頭向乙方之指示，乙

            方應於日內以書面送請甲方工程司確認，甲方工程司並應於

            日內簽復，否則即視同確認。

      （三）本工程的承包範圍除另有規定外，為本工程完成所需全部的

            材料、人工、以及施工所必須條件的費用。（詳如施工說明

            書）。

      （四）未經對方的同意，雙方均不得轉讓本契約之全部或一部分的

            權益。但合法之繼承不在此限。

      （五）乙方不得將本工程轉包，乙方非依政府的規定，亦不得將本

            工程之一部分分包。上述工程分包，乙方應將分包的工作項

            目及分包人，先向甲方送請備查。工程雖經分包，仍應由乙

            方負責全責。

      （六）本工程使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指

            定。

            該土地之使用如有任何糾紛，概由甲方負責，其地上（下）

            物的清除，除另有規定外，亦由甲方負責處理。

      （七）施工所需之臨時用地，除另有規定外，概由乙方自理，甲方

            應予以協助。但其處理結果，乙方不得作為停工或施工遲延

            的理由。

      （八）專利及著作權：乙方如在本工程使用專利品，或專利性施工

            方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙

            方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

      （九）契約份數及附件：

            1.本契約正本二份，甲乙雙方各執一份，副本份，計甲方份

              ，乙方份分別執用，副本如有誤繕，以正本為準。

            2.本契約正本的印花，由雙方各自貼銷。

            3.契約附件：計領款印鑑乙份，招標公告，投標須知，投標

              比價記錄表（開標記錄）各一份，標單詳細表（標單總表

              ，分項工程明細表，單價分析表等，供給材料表）一份，

              說明書（施工總則，施工說明書，補充說明書，工程材料

              規範一份，工程數量計算表）一份，圖樣一份計張。

（說明一）

其他約定事項。

立契約人：甲方：

負責人：

乙方：

負責人：

地址：

中華民國年月日

（說明二）

甲方代表工程機關。

負責人代表機關首長。

乙方代表廠商。

負責人代表廠商法定負責人。
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