契約附件（乙）
　　依本契約第四條之規定由乙方供應之工業原料材，其有關細節經雙方同意訂立左列條款：
第一款　乙方採取本契約林產物，應生產工業原料材　　　公噸，逕行繳交　   　，其生產費單價每公噸新臺幣　　　　　元整。

第二款　乙方供應工業原料材作業區域及面積、數量如左：
	事業區
	林小班
	面積（公頃）
	樹 種
	材 種
	預定供應數量（公噸）
	交貨地點
	備    註

	
	
	
	闊葉樹二三級木
	枝梢材
小徑木
	
	
	供應區域如附圖


第三款　乙方應在左列期限內分期繳交工業原料材，自許可採取運日起　　月後開始繳交，每二個月為一期，進度如次：
　第一期　自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止繳交　　公噸。
　第二期　自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止繳交　　公噸。
　第三期　自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止繳交　　公噸。
　第四期　自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止繳交　　公噸。
　第五期　自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止繳交　　公噸。
　第六期　自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止繳交　　公噸。
　第七期　自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止繳交　　公噸。
　第八期　自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止繳交　　公噸。
第四款　乙方應繳交工業原料材之規格，為闊葉樹二、三級木，其末端直徑未滿二○公分，長度未滿二公尺者。
第五款　凡在繳交規格內之工業原材料，應於指定期限內悉數繳交，必要時可申請提前交清，在未繳清以前不得搬出枝梢、薪材。
第6款 乙方依進度繳交工業原料材，如少於該期應繳數量百分之八十時，其未達百分之八十之差額以違約論，由甲方照欠繳數量按本附件規定生產費單價每公噸　　元，每逾一日計收違約金千分之一；如繳交數量超過百分之八十時，其須補交之數量應與次期應繳數量一併繳足。乙方應繳原料材如逾最後期限仍不繳清時，甲方可照規定生產單價每公噸　　元，按欠繳總數量每逾一日計收違約金千分之三；逾期三十日，停止乙方伐區作業及木材搬出，再逾期二十日，甲方除解除契約外，其尚未採運之林產物、已繳林產物價金︵含原繳押標金︶、未搬出之工業原料材或枕木，及已有固定設施，均作為違約金不予退還。
第七款　乙方繳交工業原料材已達應繳總數量，如願繼續繳交時，經甲方同意並與本原料材承購廠商取得協議後，得繼續繳交。
第八款　甲方得隨時通知乙方暫停或終止繳交工業原料材，乙方不得異議。乙方如逾期繳交工業原料材，甲方得視需要隨時控制乙方伐區木材，以資抵償違約金。
第9款 乙方繳交工業原料材應向甲方申請點驗放行，並由乙方填具林產物搬運單，經甲方於指定地點查驗過磅後，交由乙方運交　　       公司。
第十款　工業原料材生產費已於林產物價金中扣除，不另核付。
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