契約附件（丙）
　　依本契約第五條之規定由乙方建造之林道幹線工程　　公尺，其有關細節經雙方同意訂立左列條款：
第一款　工程名稱：
第二款　工程地點：
第三款　工程規範：
第四款　工程總價：
第五款　工程期限：乙方應於簽約之日起　　日內，召集工人到達工地正式開工；全部工程限於開工之日起　　工作天內竣工。如因工程數量臨時增加，乙方得申請甲方核定延期日數。
第6款 工程圖說：所有本工程之圖樣及施工說明書等，乙方應完全明瞭並切實遵照，不得臨時發生異議。凡工程習慣上不給價之附帶工作於圖說內未經載明者，乙方亦須照做，不得推諉。
第7款 工程管理：乙方須親自或派負責代表人常駐工地，督率施工；所有工人之管理及給養等均由其負責，並應約束工人嚴守紀律，如有違反法令，概由乙方負其全責。工人遇有意外傷亡情事，應由乙方料理，與甲方無涉。乙方所派負責代表人，非經甲方監工人員同意，不得擅離工地；如甲方認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換。
第8款 工程監督：甲方所派監工人員，有監督工程及指示乙方之權。甲方監工人員如發現乙方工人技能低劣或工作怠忽者，得隨時通知乙方更換。如所做工程草率或材料不合規定，甲方得通知乙方拆去重做，其損失概由乙方負擔。
第九款　工程設備：乙方對於工人食宿、衛生、醫藥之供應，以及作業機械、材料、工具之儲存，均應有充分準備。
第十款　機具設備：工地內所需一切機具概由乙方自備，甲方不另計價。
第11款   炸藥材料保管：本工程所需爆炸物申請管理，由乙方依照﹁實業用爆炸物管理辦法﹂及﹁加強爆炸物管理應注意事項﹂之規定辦理。
第12款   材料選擇：乙方購辦之材料，非經甲方監工人員檢查合格不得使用，不合格者乙方應立即更換，並不得因此延誤本工程所訂之竣工期限。因更換材料發生之搬運損耗及一切費用，均由乙方自行負擔。
第13款   工作變更：本工程原則上不得變更，但如遇天災地變無法依原定設施計畫施工時，應報經甲方實地勘查同意後方得變更。
其因變更而增加工程者，乙方不得要求甲方補償，其因變更而減少工程者，乙方應依甲方原訂單價退回工程費。
第十四款　加班趕工：本工程進行期間，如甲方認為須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉。
第十五款  維持交通：乙方施工時，不得妨礙工地交通，其因施工必要暫停交通時，須有適當之臨時交通線路及安全設備等，並須事先徵得甲方監工人員之許可，方可動工。
第十六款  預防危險：施工期間，乙方應於工作地點設置紅旗，夜間點掛紅燈，或圍以竹籬柵欄，以策安全。對於工地及附近人畜或公私財產之安全，必須預為防護，倘因疏忽致發生任何意外及損失，均由乙方負責。
第十七款　工程保管：在工程未經驗收前，所有已完工程均由乙方負責保管，如有品質損壞或數量減少，仍由乙方負責。
第十八款　工地清理：工程完竣後，所有工地廢料及臨時設備，應由乙方負責清理環境，否則不予驗收。
第19款 工程驗收：工程全部完竣，由甲方派員或報請上級機關派員驗收；甲方驗收時，如發現工程與規定不符，乙方須依照甲方指示即行修正。凡驗收工作所需工人、機具及梯架等，概由乙方供給。
第20款 逾期損失：乙方如不依照本契約規定限期竣工時，由甲方按逾期之日數，每日核計收工程總價千分之一之違約金，甲方並得隨時控制伐區中相當於未完成工程金額兩倍價值之木材數量，以資抵償其違約金。
第21款   工程使用：本工程自全部竣工並經甲方驗收合格後，交由乙方作業使用。乙方在使用期間，應負經常保養及災害復舊之責，兩家以上共同使用時按材積比例分擔所需費用；乙方不得主張任何權利，並於作業結束時如量如質點交甲方接受。
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