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(附件四)

花蓮縣公立國民小學
及國民中學委託私人辦理
經營計畫
申請單位：
申請日期：中華民國____年____月____日
目  錄
壹、經營團隊基本資料

一、成立時間
二、成立宗旨（自然人免填）

三、團隊成員學、經歷

四、特色專長

五、財務狀況(自然人財力證明或法人各類財報、前三年會計師財務簽證、負責人信用證明)

六、實驗教育經驗或創新教育理念

七、社會形象(曾參與社會或教育活動經歷)

貳、受委託學校基本資料

叁、計畫執行期間(以公告年限為準)

肆、辦學目標、理念、特色及預期效益

伍、法規限制、理由與替代方案：依本條例第五條第一項規定，擬不受限制之法規規定、理由及替代方案

陸、行政組織及員額編制

一、行政組織

二、員額編制

柒、人員進用方式及相關事項

捌、擬聘校長與教學人員學、經歷及專長

玖、課程規劃及教學設計

一、課程規劃

二、教學設計

拾、校園規劃、環境設計及教學設備計畫

拾壹、招生計畫(詳述各年級之招生班級數及學生數)

一、招生對象

二、招生人數

三、班級數

拾貳、財務規劃

一、近程

二、中程

三、長程

拾參、其他

拾肆、附件

花蓮縣公立國民小學及國民中學委託私人辦理申辦作業流程圖































通過





不通過





1.結案


2.書面通知申請人





複審


(教育審議委員)








審查階段





初審(受理申請截止日3個月內)











結果書面通知申請人








不通過





提交申請表及經營計畫    (依公告時程辦理)





公告委託資訊


受理委託申請





公告階段





通過1個月內





結果書面通知申請人








不通過





專案評估或公聽會(3個月內)


(必要得延長3個月)





核准





專案評估階段





教育處書面審查(1個月内)





不通過





結果書面通知申請人








1.由本府進行專案評估


2.申請人提出申請建議資料





1.函知申請人


2.刊登公報





解除契約





1個月內





簽約及準備招生階段





簽訂行政契約








廢止核准





未完成





3個月內





未完成





應行完成事項





申請展延(最長不得逾3個月)





完成





完成





正式招生階段





縣府核定後


正式招生











