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附件七 

估計 94 年度     縣市登記收購漁船最高所需經費表 

項目 經費分析 

一、前一年度 

納入候補 

收購名冊 

之漁船 

登記分類 艘數 總船噸數 汰舊噸數 收購經費 

舢舨     

5 噸以下     

6 至 10 噸     

11 至 20 噸     

21 至 50 噸     

51 至 100 噸     

101 噸以上     

合計     

二、一般漁船 

（含兼營 

魩鱙漁 

業漁船） 

登記分類 艘數 總船噸數 汰舊噸數 收購經費 

舢舨     

5 噸以下     

6 至 10 噸     

11 至 20 噸     

21 至 50 噸     

51 至 100 噸     

101 噸以上     

合計     

三、81 年度改 

營拖網漁 

業漁船 

登記分類 艘數 總船噸數 汰舊噸數 收購經費 

5 噸以下     

6 至 10 噸     

11 至 20 噸     

21 至 50 噸     

51 至 100 噸     

101 噸以上     

合計     
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四、保留汰建 

資格 

登記分類 件數 汰舊噸數 收購經費 

5 噸以下    

6 至 10 噸    

11 至 20 噸    

21 至 50 噸    

51 至 100 噸    

101 噸以上    

合計    

五、拖網、扒

網、魩鱙

漁 業 網

具費 

 

漁船噸級 

（總船噸數） 

登記 

領數 

最高 

領數 

每領補

助金額 

估計最高 

支出經費 

未滿 20 噸    萬元  

20 噸以上未滿 50 噸    萬元  

50 噸以上    萬元  

合  計   －  

六、預估船體 

後續處理 

費用 

船礁工程（含廢棄物、損毀網具等清運處理費）  

搗毀工程（含廢棄物、損毀網具等清運處理費）  

工程管理費  

合  計  

七、預估最高 

所需經費 

總 計 

 一  ＋ 二  ＋ 三  ＋ 四  ＋ 五  ＋ 六  ＝ 

 

    ＋    ＋    ＋    ＋    ＋    ＝ 

 

                         元 

  

 

 

 承辦人：             主 管： 

 

 

填報日期：   年   月   日 


